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第五部分   补充条款

第一部分  协  议  书

发包人:（全称）广州市潭岗强制隔离戒毒所
承包人:（全称）                        
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

    工程名称：广州市潭岗强制隔离戒毒所行政备勤区电缆更新项目
    工程地点：广州市白云区庆槎路183号内
工程内容：广州市潭岗强制隔离戒毒所行政备勤区电缆更新，具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准。
工程规模：广州市潭岗强制隔离戒毒所行政备勤区电缆更新，项目投资约849095.27元。
结构形式：                                                             

    工程立项、规划批准文件号：       
资金来源：财政资金
二、工程承包范围

承包范围: 广州市潭岗强制隔离戒毒所行政备勤区电缆更新，具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准。
三、合同工期

工程合同工期总日历天数：     天。

从           年     月    日开始施工，至          年     月    日竣工完成（具体开工日期以发包人和经监理工程师下发的开工令日期为准）。

四、质量标准

工程质量标准：合格
五、合同价款

合同总价（大写）：                                 元；

（小写）：                                 元。

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：                                                       
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）

         地      址：                               地      址：

         法定代表人：                               法定代表人：

     委托代理人：                               委托代理人：

 电    话：                                 电    话：

     传    真：                                 传    真：

     开户银行：                                 开户银行：

     帐    号：                                 帐    号：

 邮政编码：                                 邮政编码：

     电子邮箱:                                  电子邮箱:
第二部分  通用条款

按《广州市建设工程施工合同》（SF-2013-0204）执行（另册）
第三部分    专用条款
1．定义 
  1.43 单位工程

□  名称：广州市潭岗强制隔离戒毒所行政备勤区电缆更新项目
□  内容：广州市潭岗强制隔离戒毒所行政备勤区电缆更新，具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准。
□  范围：广州市潭岗强制隔离戒毒所行政备勤区电缆更新，具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准。
1.53  所采用的书面形式包括： 
■  文书； 
■  信件； 
□  电报； 
■  传真； 
■  电子邮件； 
□  其他： 无 
2．合同文件及解释 
2.2（10）组成合同的其他文件：详见合同协议书  
4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称：当地供电部门的验收标准、规范
5. 施工设计图纸
  5.1 发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：取得中标通知书后签订施工合同前
（2）提供的数量：4套纸质版及1套CAD电子版图纸
  5.2 承办人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：                                           
（2）提供的数量：                                           

（3）监理工程师答复的时间：                                 
6. 通信联络

 6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1） 各方通讯地址和设计人：

发包人：                                                                                
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                  
承包人：                                                                               
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

监理人：                                                                                 
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

工程造价咨询人：                                                                       
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

（2） 视为送达的其他方式：                                                             
7. 工程分包

 7.2 指定分包工程名称：                                                                 
 7.4 分包工程款的支付方式：                                                               
13. 交通运输

 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：承包人自行办理并承担相关费用  
 13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：场内临时道路和交通设施满足基本施工需要      
 13.4 运输超大件和超重件的费用：承包人自行办理并承担相关费用   
14. 专项批准事件的签认

 14.2 专项批准事件的签认人选

（1） 监理工程师：

 姓名：                  印章样式：                签字样式：                

（2） 造价工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：                 

（3） 建造师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：                  
19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

（1） 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：已完成
（2） 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人已将施工所需的水、电接至工程建设用地范围内，并提供水、电接驳点。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。
（3） 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：已完成
（4） 提供施工所需的有关资料的时间：已完成
（5） 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由承包人办理
（6） 现场交验的时间：进场后2天内
（7） 提供标准与规范的时间：承包人自行解决
（8） 组织图纸会审和设计交底的时间：进场后2天内
（9） 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：由承包人办理                
 委托承办人办理的工作有：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。                   
19.3 提供施工场地的时间：红线外由承包人自行确定，红线内与专业工程配合施工，建筑物内已具备施工条件。
19.4 支付款项

（1） 工程款支付期限

□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

■ 另作约定：按专用条款约定  
（2） 工程款支付方式

■按协议书所注明的银行账户转账。

□ 支票支付。

□ 其他方式：                                                                                       
20. 承包人

 20.2 承办人完成下列工作的约定

 （3） 提交支付申请和工程款额报告期限

  □ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

  ■ 另作约定：按专用条款约定 

 （5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：无     

 （6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：承包人自行办理  

（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：                                                                                 

 （9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人自行办理            
（10） 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

■ 按通用条款第82.2款规定提交。

 □ 另作约定：                                                                         
 20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：              
21. 现场管理人员任命和更换

 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：按通用条款规定         
 21.2 承包人代表任命和更换：按通用条款规定       
 21.3 监理工程师代表任命和撤回：按通用条款规定      
      造价工程师代表任命和撤回：按通用条款规定      
 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：按通用条款规定      
22. 发包人代表

 22.1 发包人代表及其权力的限制

 （1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为

     通讯地址：                               邮政编码：              

    联系电话：                               传真号码：              

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：                                                           

23. 监理工程师

  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

 （1） 监理人：                             法定代表人：               

 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为

     通讯地址：                               邮政编码：               

    联系电话：                               传真号码：               

  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：             

24. 造价工程师

  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

 （1） 工程造价咨询人：                  法定代表人：                  

  （2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为

      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              

  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                                                        
25. 承包人代表

  25.1 承办人任命（              ）为承办人代表，其通讯方式为

      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              
   项目经理职责：本项目采用项目经理负责制，项目经理对施工承担全面管理的责任，工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制。项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工、安全和质量负有全面管理的责任 。

项目经理权限：参与组建项目经理部并主持项目经理部工作，调配工程现场的人力、物力、财力和施工队，以保证工程保质保量按时完成。在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系，及法定代表人授予的其他权力。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：承包人所投入的项目负责人、项目总工及现场管理机构项目副经理、主要施工管理及技术人员应与投标文件保持一致，项目经理不得兼职其它项目，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应至少提前2天以书面形式向监理工程师提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人书面同意，否则不允许更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历，业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。承包人按上述约定更换人员的，后任人员继续履行合同文件约定的前任的职权、义务。

承包人擅自更换项目经理，或项目经理有在其它项目兼职的，由发包人及监理工程师责令其限期整改，承包人拒不整改的，必须承担由此造成的一切经济损失，且发包人有权单方解除部分或全部合同。

项目负责人、项目总工或现场管理机构项目副经理、主要施工管理及技术人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换，承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，承包人必须无条件予以撤换相关人员且必须承担由此造成发包人的一切经济损失，且发包人有权单方解除部分合同。

项目负责人、项目总工或现场管理机构项目副经理、主要施工管理及技术人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗；因特殊情况确需短暂离岗的，应当事先书面报发包人代表、监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接和临时替岗人员交接，并按以下规定执行：

（1）离场1天内，须将工作交接情况知会发包人代表、现场监理工程师；

（2）离场2~3天，须将工作交接情况知会发包人代表、现场监理工程师，并经监理工程师批准；

（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会发包人代表、监理工程师，并经发包人批准；

（4）一个月内累计离场时间不得超过7天（含节假日）。

若违反上述规定，发包人代表、监理工程师可发出停工令，待离岗人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释并保证自行承担由此产生的工期延误和发包人一切经济损失。

项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金  1000  元。
26. 指定发包人

  26.1 依法指定的发包人

  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：无   
  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：无     
28. 工程担保

  28.1 承包人提供履约担保的约定

  （1）  履约担保的金额：（大写）                    （小写            ）

  （2） 提供履约担保的时间：承包人在签订本合同协议书后14天内按本合同要求，向发包人提交中华人民共和国五大银行且在广州行政辖区内（即中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行）开出中标价款10%的银行保函。履约保函在工程竣工验收合格后3个月之内退回承包人。
   □ 签订本合同时。

   □ 另作约定：                                                                      
  （3） 出具履约保函的担保人：中华人民共和国五大银行且在广州行政辖区内（即中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行） 
  28.4 发包人提供支付担保的约定

  （1）  支付担保的金额：（大写）                    （小写            ）

  （2） 提供支付担保的时间：          无              

   □ 签订本合同时。

   □ 另作约定：                   /                                                   
  （3） 出具支付保函的担保人：                     /                                     
  28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：                /                              
31. 不可抗力

  31.1 （4）不可抗力的其他情形：是指不能预见，不能避免并不能克服，对本工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。政府对本项目的政策变化、计划的调整，导致本项目不能如期进行，也属不可抗力的范围。

自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行如下：

（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，直接淹没或袭击工地为确保安全而停工。承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向本地气象部门索取广州地区台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含本数）以上地震。
32. 保险

  32.1 委托承包人办理保险的事项有：

  □ 通用条款第32.1款的第（1）项；

  □ 通用条款第32.1款的第（2）项；

  □ 通用条款第32.1款的第（3）项；

  □ 通用条款第32.1款的第（4）项。

  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：保险金已包含在承包人的合同价款中
33. 进度计划和报告

  33.1 承包人提交工程进度计划的约定：

承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人进场5天内。对应施工组织管理要求。 

（1）收到中标通知书后24小时内，承包人即派员进场，并在3天内做好相关施工准备工作。承包人根据本工程的有关图纸、资料，并结合施工现场的实际情况，会同工程监理人和发包人代表，研究提出切实可行的施工实施方案。

（2）承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

承包人应于签订本合同后5个日历天内，根据本工程的有关施工图纸、资料，并结合施工现场的实际情况和施工意见，向发包人提供整个工程的详细施工组织设计（施工方案）进度计划。在施工图纸不全的情况下，可分段编制详细的施工组织设计和进度计划。施工组织设计包括（包括但不限于）：

①工程进度计划网络图和横道图；

②各分部分项工程的施工方案和施工技术的选用；

③对各专业承包单位的组织、协调及配合服务的管理方案，包括在施工项目部管理人员架构中设置针对各专业工程对口专业管理人员且明确其职责；

④施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；

⑤季节性施工措施；台风、雨季期间施工措施；

⑥保证工期、质量的措施；

⑦保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；

⑧妥善处理与作业现场相邻的施工工地关系的措施；

⑨与地铁连接工程处理方案及应急预案措施；

⑩其他与工程施工有关的管理方案、措施。

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对承包管理范围内的各专业工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

（3）为便于监理工程师掌握和控制工期，承包人应于每月底向监理工程师填报当月进度计划完成情况（未完成的计划必须说明原因并提供解决方案），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照监理工程师的确认或者书面意见执行。

（4）承包人进场后，发包人将根据具体施工的情况下发详细的关键节点工期要求和分段移交的节点工期要求。

  33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：

经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

（1）当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式六份（说明提前或拖延原因）（时间从上月25日至当月24日）；

（2）当月完成的工程量申报，要求分细项申报，并有完成金额一式六份（时间从上月25日至当月24日）；

（3）当月计划使用和实际使用的甲控乙供材料数量统计报表一式六份（如果有，时间从上月25日至当月24日）；

（4）下月资金使用计划一式六份（时间从当月25日至下月24日）；

（5）下月施工进度计划及下月施工拟投入设备、劳动力计划一式六份（时间从当月25日至下月24日）；

（6）当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式六份（时间从上月25日至当月24日）；

（7）承包人应在每月25日前向发包人提交各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告一式六份。

（8）管理人员架构表、施工组织设计在开工前三天完成，经监理单位和发包人审批后执行。

（9）承包人负责向发包人提供当月工程事故报告一式六份（如发生工程事故、质量事故、安全事故须在30分钟内报告）；

（10）现场签证管理的要求为：如遇到需要现场签证的工程项目，承包人和监理人、造价咨询单位、发包人必须做好工程量记录。承包人应在该项工程发生后3天内办理签证（以承包人送到监理人的时间为准），过期发包人不予签认。
34. 开工

  34.2 监理工程师在本合同签订后的（      ）天内签发开工令。

  □ 按通用条款规定的42天。

  ■ 另作约定：按协议书执行  
35.暂停施工和复工

  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：因发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人顺延受影响的关键工期，发生的费用不予以索赔。     
承包人原因造成暂停施工的其他原因： 承包人原因造成的所有暂停施工 
35.5  发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任：此通用条款不执行
36. 工期及工期延误

  36.1 合同工程的工期约定为（      ）天。

  （1）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。

  （2）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。

36.3  工期顺延：此通用条款不适用，另约定为：

本工程竣工日期除出现以下情形外为硬性工期．承包人必须采取一切有效措施保证按期竣工，不得延误，否则将依据本合同条款承担延误违约责任：

①政府或发包人对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

②重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

③不可抗力持续影响而延误工期累计超过30天以上；

④发包人认可的其它原因。
38. 竣工日期

  38.1 计划竣工日期：                            

42. 质量标准

  42.1 约定的工程质量标准

  （1） 合同工程质量标准：合格
  （2） 工程质量验收标准：                       

45. 安全文明施工

  45.5 治安管理：

  ■ 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                         
46. 测量放线

  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：

  46.4 测量放线误差的约定：按通用条款约定
48.发包人供应材料和工程设备

  48.1 约定供应的材料和工程设备

  ■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

  □ 发包人供应材料和工程设备的，应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：             /                                 
49. 承包人采购材料和工程设备

  49.1 承包人采购材料和工程设备

  ■ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

  □ 另作约定：                                                                          

  49.2 承包人供货要求：
49.2.1采购的材料应按照招标文件的约定及设备和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。采用进口产品，应提供进口报关单、完税证明及商检证明。承包人在材料到货前24小时书面通知监理工程师查验。对于主要材料设备进场时需要向监理工程师提供符合质量要求的产品合格证、产品检测报告和进场数量证明，并经监理工程师认可后方可使用。须提供产品合格证的原件。

49.2.2工程所有安装材料均应附有产品合格证书，并经监理工程师和承包人共同检查验收，签署验收合格文件方可使用，已进场的材料和设备并经双方验收合格的材料交由承包人照管，期限至整体工程验收合格交付给发包人为止。以上进场材料和设备未经监理工程师签署出场许可证书，不得运出场外。承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品并承担由此发生的费用，由此造成延误工期不予顺延；若因此造成发包人竣工工期延误或其他经济损失的，承包人应承担违约赔偿责任。
49.2.3承包人采购的材料在使用前，承包人应按国家有关技术规范的规定或监理单位的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

49.2.4对于承包人采购的材料设备，无论监理工程师或发包人有无到生产、制造现场监造或验收，该类材料设备到达施工场地后经验收发现质量问题的，均应由承包人承担责任。承包人应负责修复或拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，由此延误的工期不予顺延，并由承包人按本合同专用条款的有关约定承担违约责任。

49.2.5承包人需使用代用材料时，应向本项目设计单位、监理人、发包人以书面形式申请，并经本项目设计单位、监理人和发包人书面认可后才能使用，所代用材料等级标准应与原材料相同或以上，所发生的费用变化包含在投标报价中，发包人不予调整。

49.2.6承包人对本施工工程所涉及的一切主要材料、主要设备的品牌选择须依据招标文件和工程量清单中提供的《主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表》。若承包人不选用推荐品牌，应报监理人、发包人书面认可。如需更换，承包人必须根据施工图纸要求和有关说明，采用同档次（或以上）、同规格的产品，在实际采购前，须将有关资料报监理人和发包人审批，经监理人和发包人书面同意后方可采购，否则不予更换。

49.2.7承包人承诺：

（1）所有的材料设备均严格按照相关技术规范、用户需求书及相关要求选用，并保证提供设备参数的真实性、有效性，如发生设备货不对板、或以低品质设备冒充高品质设备、或以低技术档次系列的产品冒充高技术档次系列的产品的情况，该设备不得在本工程使用，发包人有权按照对本工程最有利原则要求承包人更换为满足设计要求的高品质设备或高技术档次系列的产品，且价格不调整。承包人承担有关违约责任，同时发包人保留追究承包人法律责任的权利。

（2） 发包人和监理工程师、造价咨询单位按照约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该款约定的标准的任何一项不符合时，承包人必须将同一批次的材料全部退货并将利用该批次材料完成的工程量返工，除赔偿发包人由此造成的损失外，承包人还应承担相应的违约责任。 
49.2.8发包人有权委托有资质的产品质量监督检验机构对用于本合同工程的所有材料设备进行抽检，抽验不合格的材料设备，发包人有权要求承包人拆除、调换或运出场地，或发包人自行组织拆除、调换或运出场地，因此所发生的费用和所造成的损失及责任全部由承包人承担。

49.2.9在工程实施过程中，如遇到特殊情况或由承包人采购的材料设备不能满足发包人的要求时，则发包人有权采用发包人供应材料设备的方式进行采购，发包人供应材料设备的结算按实际采购材料的支付货款发票金额进行结算扣减。

49.2.10关于材料供应的约定

（1）材料设备的申报使用

发包人提供技术需求并在工程招标时推荐三个或以上符合要求的材料设备品牌供投标人投标选择，投标人必须按推荐品牌进行投标，并由承包人（中标人）进行采购。 

①投标文件已明确材料生产厂家、品牌的材料设备申报审批流程

承包人按投标文件中明确的生产厂家、品牌的材料设备封样及送板→发包人、监理工程师确认→材料进场提前24小时报监理人，监理对进场材料设备验收（货不对板拒绝验收，不得进场）→监理工程师对材料抽样送检→合格后使用。（生产厂家、品牌经监理人确认后报发包人备案）。

②未明确生产厂家、品牌的材料申报审批流程

承包人按材料设备生产厂家、品牌报审确定流程报发包人、监理人确定生产厂家、品牌→封样及送板→监理工程师确认→材料进场提前24小时报监理人，监理对进场材料设备验收（货不对板拒绝验收，不得进场）→监理工程师对材料抽样送检→合格后使用。（生产厂家、品牌经监理确认后，必须经发包人审批方可采购）。

尚未明确或确认生产厂家、品牌的材料，承包人按以下事项进行申报：

A材料设备生产厂家、品牌报审确定

承包人提交所报生产厂家、品牌应不少于三家（附材料样品、合格证、质量保证书、检验报告等）→监理工程师按照设计、规范要求审查技术参数，全面考查供货商（有需要时应对厂家考察）→资料合格后报发包人确定生产厂家、品牌（不合格退回重新申报）。

B工程材料设备厂家、品牌确定报审需提交如下资料

●产品许可证、生产资质证书；

●营业执照、税务或工商部门其它证件、国家技术监督部门颁发的有关证件；

●新产品、新技术、新材料准用、推广证书（如有）；

●有效的由有资质和计量认证检测单位（CMA）的产品质量检验报告，电器产品需有3C认证，消防产品需有型式检验报告；

●有效的质量管理体系认证证书；

●产品合格证、出厂证明等；

●产品的说明书及性能介绍，安装指导、调试及服务承诺；配套的主要材料的品牌声明；

●进口产品需提供中文翻译（翻译公司盖章）、原产地证明、报关单、商检证明等（材料设备进场时提供）；

●拟选用的材料样品；

以上资料如为复印件，需注明原件存档单位，并由原件存档单位盖章确认。

（2）材料设备品牌的新增与变更

因客观原因造成而需变更投标选用品牌, 承包人必须填报工作联系单，书面说明原因并提供相关支持材料。经发包人、监理人核实批准后方可变更品牌（厂家），且更换品牌需申报三家以上，具体流程如下：承包人提交，所报生产厂家、品牌应不少于三家（附样品、合格证、质量保证书、试验报告等）→监理工程师按照设计、规范要求审查技术参数，全面考查供货商（有需要时应对厂家考察）→资料合格后报发包人确定生产厂家、品牌（不合格退回重新申报）。

（3）看样定板的管理

①看样定板目的

看样定板目的：根据已确定的品牌，依样采购封板产品、对板验收的依据。

②看样定板范围：招标时有推荐品牌及相应技术参数的材料设备为重点看样定板材料设备；其他材料为一般看样定板材料设备。

③、材料看样定板程序

A重点看样定板材料设备：重点材料，应根据招标时的推荐品牌及相应技术参数要求进行选定，在确定品牌前或施工单位采购进场前，进行看样定板，承包人需向监理人进行申报与审批，由发包人最终确定。

B一般看样定板材料设备：一般材料，施工单位采购进场后，进行看样定板，由承包人向监理人进行申报与审批，经发包人最终确定。

C招投标文件内未约定推荐品牌的材料设备，需重新定板定价。承包人按照施工图纸的材料质量、技术标准要求，按一般看样定板和重点看样定板分类，并申报3家或以上所购材料设备的合格供应商，经监理人审核，由发包人最终确定。

④、材料和设备封板

经审定为拟使用的材料样板，由发包人组织设计单位、监理人、承包人进行封板；并由监理人保存原始资料，作为承包人采购进货及验收的依据。已封板的材料设备均需由监理人保管至竣工验收。

材料的封板操作。对于体积不大的各类产品可直接进行封板；对于较大的机电类材料设备可进行实物封样或图片封样；并给出技术说明（包括产品照片、规格型号、关键元配件、原材料的明细表及对应技术参数、产品内部结构图、产品成品的技术参数）文件作为材料封板的补充和文字保证（发包人和监理人各保存一份）；对于一些系统性产品无法进行实物封板的，要用图片、文字进行约定，在施工过程中进行产品一致性检查（主要依据照片、文字约定，对材料的外观、型号规格尺寸、关键元配件的各种技术信息、材料内部结构布局等等进行逐一确定），竣工后进行产品质量检查验收。

  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：           /                                    
50. 材料和工程设备的检验试验

  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备

  （1） 种类：按质量检测验收规范标准  
  （2） 检测机构：                    /                                                
（3）乙供料质量控制与检测
①实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前按规范要求和标准检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照监理工程师的选择和要求进行检验或试验。

②监理工程师有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。监理工程师的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令的，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的相关费用由承包人承担。

发包人和监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前述约定。

③在施工过程中，监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度按国家现行施工质量验收规范和相关规定执行。对超过国家现行施工质量验收规范和相关规定要求的抽检范围、数量、比例、批次及检查深度，抽检合格的检测费和受检材料、设备成本费用由发包人承担，检测不合格的检测费由承包人承担。  

51. 施工设备和临时设施

  51.1 承包人配置施工设备和临时设施

  □ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

  ■ 另作约定：临时设施的修建需临时占地的，由承包人自行办理其申请手续，并承担相关费用。  
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：           无                                  
承包人应保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。否则，按相关规定接受违反投标承诺的处罚。

工程（含分部 、分项工程）开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前2天提出申请，报工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。

因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后2天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报工程师和发包人批准后实施。

承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，按相关规定承担违约责任。  
53. 隐蔽工程和中间验收

  53.1 中间验收的部位有：按质量规范
55. 工程试车

  55.1 试车内容

  ■不需要试车的，本条不适用。

  □ 需要试车的，试车的内容和要求：                                                      

56．工程变更

56.2合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。为此，监理工程师应以书面形式向承包人发出变更指令，提供变更的相应图纸及其说明等资料。承包人应按照监理工程师发出的变更指令和要求，及时进行工程变更。变更项目包括：

1）本合同中任何工程数量的改变（不含工程量的偏差）；

2）任何工作的删减；

3）任何工作内容的性质、质量或其他特征的改变；

4）工程任何部分的标高、基线、位置和（或）尺寸的改变；

5）永久工程完工所必须的任何附加工作的实施；

6）合同工程的施工次序和时间安排的改变；

7）新增工程。

58. 竣工验收

  58.1 竣工验收标准

   合同工程竣工验收标准：竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定，满足工程所在地的供电部门的验收要求。承包人必须在工程竣工验收后25天内，按广州市建设工程档案整理与移交办法提交完整的工程档案原件，经监理方确认合格后，移交发包人（或负责汇总的施工总承包单位）。发包人在收到完整的符合规定要求的竣工资料后在规定时间内完成档案移交工作。  
  58.8 单位工程和工程部位验收

  ■ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

  □ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

 （1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                   

  （2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                 
  58.9 施工期运行

  □ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

  ■ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

 （1）送电试运行（名称）工程或部位，运行时间为配合其他单位工程调试及试运行；

 （2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。

  58.10 竣工清场

 ■ 按通用条款规定。

  □ 另作约定：                                                                            

  58.11 施工队伍的撤离

 ■ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

  □ 另作约定：                                                                          

59. 缺陷责任与质量保修

  59.1 缺陷责任期计算

   缺陷责任期：按双方签订的质量保修书约定  
  59.8 质量保修期计算

   质量保修期：按双方签订的质量保修书约定   

61. 工程量

  61.1 清单工程量包括的工作内容

 ■ 按通用条款规定。

  □ 另作约定：                                                                          
63. 暂列金额

  63.1 合同工程的暂列金额为                            元。

65. 暂估价

  65.1 招标暂估价项目

   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

  □ 材料、工程设备：                                                                       
  □ 专业工程：                                                                           
  65.3 非招标专业工程款的确定

 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。

  □ 另作约定：                                                                           
66. 提前竣工奖与误期赔偿费

  66.1 提前竣工奖

 （1） 提起竣工奖额度

 ■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为                   元。

（2） 提前竣工奖的最高限额

 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。

 ■ 另作约定：     无                                                              

  66.2 误期赔偿费

 （1） 每日历天应赔偿额度为                元。

 （2） 误期赔偿费的最高限额

 ■ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。

 □ 另作约定：                                                                           

67. 工程优质费

  67.1 工程优质费的计算方法

 ■ 没约定工程优质费的，本款不适用。

  □ 约定工程优质费的，其计算方法：                                                       

  67.2 工程优质费的计算额度：

 □ 按通用条款规定计算。

  □ 另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

     国家级质量奖，合同价款的       /       %；

     省级质量奖，合同价款的      /        %；

     市级质量奖，合同价款的      /        %。

68. 合同价款的约定与调整

  68.2 合同价款的调整事件

 ■ 按通用条款规定的调整事件。

 □ 另作约定：                                                                                  
  68.2（9）调整合同价款的其他事件：                                                            
72. 工程变更事件

  72.4 调整承包人报价偏差的方法

 ■ 按通用条款的规定调整。

 □ 按照下列方法调整：                                                                           

73. 工程量偏差事件

  73.2 调整分布分项工程费的方法

   调整结算分部分项工程费：

 ■按通用条款的规定调整。

 □ 按照下列方法调整：                                                                           

 73.3 调整措施项目费的方法

  调整结算措施项目费：

 ■ 按通用条款的规定调整。

 □ 按照下列方法调整：                                                                        
75. 现场签证事件

  75.3 现场签证报告的确认

   提交现场签证报告的时间：

 ■ 按通用条款的规定的时间提交。

 □ 另作约定：                                                                                      
76. 物价涨落事件

  76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：人工、设备、材料价差不作调整
 （1） 价格系数法

     各资源的权重系数约定如下：

1) 固定系数a为                                 ；

2）人工权重系数b为                             ；

   3）机械台班权重系数c为                         ；

   4）钢筋权重系数d为                             ；

   5）水泥权重系数e为                             ；

   6）铜材权重系数f为                             ；

   7）沥青权重系数g为                             ；

   8）其他资源的权重系数：                         
78. 支付事项

78.2 计算利息的利率

 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

  ■ 另作约定：不予支付利息          

79. 预付款

  79.1 预付款的约定及管理

 （1） 预付款的约定

  □ 没约定预付款的，本条不适用。

  □ 约定预付款的，预付款的金额为                         元，起支付办法和抵扣方式，按本跳有关专用条款的约定。

 （2） 预付款的最高限额

  ■ 按通用条款规定为合同价款的30%，即                         元。

  □ 另作约定：                                                                                    
  79.2 提交预付款支付申请期限：

  ■ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

  □ 另作约定：                                                                                    

  79.4 预付款抵扣方式

  □ 预付款按照期中应支付工程款的                 %扣回，直到扣完为止。

  ■ 其他方式：至工程完成到合同价款净价的80％前必须全部扣回；发包人在实施过程中可调整每次扣回的比例和期数。         
80. 安全文明施工费

  80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额

 （1） 内容和范围

  ■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

  □ 另作约定：                                                                                   
 （2） 安全文明施工费的总金额为                元。

  80.2 支付申请的提交与核实

  ■ 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                                  
  80.3 费用支付

   安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：

  ■ 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                                   
81. 进度款

  81.1 约定支付期限和提交支付申请

 （1） 支付期限

  □ 以月为单位。

  □ 以季度为单位。

  ■ 以形象进度为准，具体为：

   1）在合同签订后5个工作日内甲方支付合同价款的30%给乙方。
2）工程竣工验收合格，送电前5个工作日内支付乙方结算价款的85%； 
3）在完成经发包人确认的工程竣工验收及办理竣工结算审核后，支付至结算价款的95%，经审定的结算价款的5%作为质量保修金。质量保修期内如有返修，发生费用应在质量保修金内扣除。
  81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：

 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

  □ 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                                     
  81.2 期中支付的最低限额为                元。

82. 竣工结算

  82.1 竣工结算的程序和时限：

  □ 按通用条款的规定办理。

  ■ 另作约定：
1结算方式：按本合同专用条款、招标投标文件、合同规定进行结算，承包人按发包人提供的《竣工结算编制办法》的具体要求编制结算书，并提交竣工结算资料，结算结果可作为本工程进度款拨付依据。

1.1承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（包括但不限于）：

（1）工程结算书（含电子版）；

（2）工程量计算书（即计算底稿及现场计量表）（含电子版）；

（3）钢筋抽料表（土建、市政、等专业适用）；

（4）工程竣工图（含电子版）；

（5）工程竣工资料（含电子版）；

（6）图纸会审纪录；

（7）设计变更单；

（8）工程洽商记录；

（9）监理工程师通知或发包人施工指令；

（10）会议纪要；

（11）现场签证单；

（12）材料设备单价呈批审核单；

（13）发包人供应材料收货验收签收单；

（14）其他结算资料；

（15）移交资料签收表；

（16）材料设备进场报验单；

（17）合同文件;

（18）招标文件;

（19）投标文件。

1.2发包人对送审结算资料的具体要求

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝光盘。

（2）工程量计算书（即计算底稿及现场计量表）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，依据的施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算书中反映。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝光盘。

（3）钢筋抽料表：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等。

（4）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理工程师和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计。监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上．对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算审核中不予考虑，在竣工图编制过程中发生的一切费用由承包人自行承担。

（5）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经监理工程师和发包人批准的施工组织设计或施工方案等。竣工资料要求监理工程师和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

（6）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（7）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。设计变更须符合本合同要求。

（8）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理工程师和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（9）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，监理工程师通知要求有监理工程师和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（10）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理工程师和发包人盖章确认。

（11）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每二页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理工程师和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。

（12）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程施工合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理工程师和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（13）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册，要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包材料供货单位、监理工程师、发包人代表签字和单位盖章确认。

（14）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人支付的费用证明（如发包人代缴施工水电费票据，余泥排放费证明）等。

（15）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

（16）材料设备进场报验单：按材料设备进场报验的时间顺序及不同材料设备分类整理装订成册，要求材料设备进场报验单上材料设备供货单位、监理工程师、发包人代表签字和单位盖章确认。

（17）合同文件：包括发包人与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

1.3 承包人必须对其提供的发包人供应材料供应数量计划负责，若经最终审核机构审定的工程结算数量与承包人提供的发包人供应材料供应计划总量有差额，此差额费用由承包人负责，并在结算款中一并扣除。

1.4 承包人迟延提交结算报告的，发包人完成审核结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

1.5 承包人提交的结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，发包人可就该部分先行审核。 

1.6 根据项目建设的实际需要，发包人有权要求与承包人按招标文件提供的格式签订工程结算工作协议书，双方严格按照工程结算工作协议书的约定进行工程结算，承包人必须无条件服从。                  
83. 结算款

  83.1 提交竣工支付申请

 （1） 竣工支付期限

  ■  按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

  □ 另有约定。

 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

  □ 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                                          

84. 质量保证金

  84.2 质量保证金的约定与扣留

 （1） 质量保证金的约定

  □ 按通用条款规定为合同条款的3%，即                     元。

  ■ 另有约定：按通用条款规定为合同价款的5%           
 （2） 质量保证金的扣留

  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

  ■ 另有约定：按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的5%扣留。         
85. 最终清算款

  85.1 提交最终清算支付申请

  （1） 最终清算支付申请

提交份数：           
提交期限：           

   (2)  最终清算支付时限

   □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

   □ 另有约定：                                                                                         
86. 合同争议

  86.4 调解或认定

   争议调解或认定机构：

  □ 按通用条款的规定。

  □ 另有约定：

 （1）                                                                                               
 （2）                                                                                             
 （3）                                                                                            
  86.6 仲裁或诉讼

   解决争议的最终方式：

  □ 向广州仲裁委员会申请仲裁。

  ■ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91. 保密要求

  91.1 提供保密信息的期限：

94. 合同份数

  94.1 约定提供合同文件

   提供合同文本：

  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

  □ 另有约定：                                                                                   
  94.2 正副本效力

   合同的份数：

   本合同正本一式： 贰 份，合同副本一式： 拾 份。合同双方各持的正本份数： 壹 份，发包人持副本份数： 捌 份，承包人持副本的份数： 贰 份。正副本具有同等法律效力，当正副本表述不一致，以正本的表述为准。
96承包人违约责任
96.1承包人承担违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告；承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告。

（2）限期改正；承包人受到书面警告后未在书面警告中所限定的时间内履行义务或执行指令，监理工程师或发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务；每次收到违约责任通知书，承包人应当向发包人支付违约金人民币1千元／次。两次限期改正相当于一次一般违约责任，第二次限期改正承包人应按一般违约责任违约金数额向发包人支付违约金。

（3）一般违约责任；承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币0.5万元／次。三次一般违约责任计为一次严重违约责任。第三次一般违约责任承包人应按严重违约责任违约金数额向发包人支付违约金。

（4）严重违约责任；承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币1万元／次。

（5）部分解除合同；当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，部分解除合同并不能免除承包人因违约事由应向发包人承担的赔偿责任及未解除部分合同义务。

（6）完全解除合同；当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时即生效并赔偿发包人的全部损失。

（7）赔偿损失；因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的全部经济损失。

两次书面警告相当于一次限期改正，两次限期改正相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；当承包人出现严重违约时，发包人有权单方部分或全部解除合同。

96.2工期延误方面的违约责任

（1）当发包人将有关报装文件移交承包方之日起10天内，完成并确保获得审批通过本合同工程内容的深化设计、报建等手续，每延迟1天，应向发包人支付0.5万元的违约金，由此发生的一切损失由承包人承担，工期不予顺延；迟延超过15天的，发包人有权解除合同并将本工程另行发包。
（2）承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包单位）违反协议书约定延期开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付0.5万元的违约金，由此发生的一切损失由承包人承担，工期不予顺延；迟延开工超过15天的，发包人有权解除合同并将本工程另行发包；发包人另行发包并不免除承包人的违约赔偿责任，承包人因发包人解除合同而承担的违约责任及法律后果依照本合同专用条款相关约定执行。

（3）承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包单位）违反本合同专用条款36.3单方停工的，每单方停工1天，应向发包人支付0.3万元的违约金，由此发生的一切损失由承包人承担，工期不予顺延；单方停工超过15天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，发包人另行发包并不免除承包人的违约赔偿责任，承包人因发包人解除合同而承担的违约责任及法律后果依照本合同专用条款相关约定执行。

（4）承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包单位）必须按期完成主要工序的施工任务。承包人违反合同约定造成本合同工程关键节点工期延误的，每延误1天，应向发包人支付0.3万元的违约金。如承包人采取有效措施在整体工程竣工验收工期届满前完成本工程的，节点工期违约金将被取消。
（5）承包人违反本合同约定造成工程不能按照合同约定的竣工验收日期竣工的，每逾期1日，承包人必须按0.3万元/天的标准向发包人支付违约金，并与之前的节点工期违约金累计计算，并赔偿发包人因逾期竣工验收造成的全部损失；发包人有权解除合同，将本工程另行发包，承包人因发包人解除合同而承担的违约责任及法律后果依照本合同专用条款相关约定执行。

（6）除本工程因政策性因素被撤销、重大设计变更以及非承包人过错以外，承包人在收到发包人（监理人）开工通知指令后必须严格遵守本合同约定安排施工，不得以任何理由窝工；一旦出现窝工情形，承包人必须按1万元/天的标准向发包人支付违约金并赔偿发包人因窝工造成逾期竣工验收造成的全部损失。
96.3材料设备管理及工程质量方面的违约责任

 （1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）和监理工程师按照本合同专用条款的约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失；承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的、或未按设计要求供货的，每发生3例（含3例），由承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的、或未按设计要求供货的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的、或未按设计要求供货的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的、或未按设计要求供货的，每发生1例，由承包人承担2次严重违约责任。

（2）承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人书面批准即以其他产品（包括承包人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。如发生上述情况，承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，因此给发包人造成损失的，由承包人另行负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并交有关主管部门依法处理。

（3）承包人不按合同约定对用于本合同工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按本合同专用条款约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完全依照合同约定对材料设备妥善进行管理时为止。

（4）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，承包人除应向发包人支付工程总造价1%的违约金并无偿采取补救措施直至验收合格为止；承包人还需赔偿因未能一次性验收合格对发包人造成的实际损和承担由此引起的一切法律责任。
（5）工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任。

（6）成品保护

承包人在施工过程中必须对已完成的材料、成品、设备进行有效保护。在验收前的成品、设备其表面光洁度和质量若受到任何原因的损坏均由承包人负责。

在监理、发包人进行的日常文明施工检查中发现承包人存在违反合同规定的问题，将书面通知承包人立即整改，被连续发现2次，由承包人承担一般违约责任1次；被连续发现3次，承包人必须承担严重违约责任1次，以此类推直至承包人切实改正为止。

96.4安全文明施工检查及违约责任

（1）承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，发包人另行发包并不免除承包人的违约赔偿责任，承包人因发包人解除合同而承担的违约责任及法律后果依照本合同专用条款相关约定执行。

（2）承包人在发包人、造价咨询单位负责人、监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，由监理工程师向承包人发出书面整改通知指令，承包人应限期改正．若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、监理工程师书面通知指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行政主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

A、发生一级重大事故，承包人按事故所处单位工程的相关分项工程总价3％向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

B、发生二级重大事故，承包人按事故所处单位工程的相关分项工程总价2％向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

C、发生三级重大事故，承包人按事故所处单位工程的相关分项工程总价1％向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2万元；

D、发生四级重大事故，承包人按事故所处单位工程的相关分项工程总价0.5％向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元；

（4）监理人和发包人指派现场的管理人员要加强施工现场安全文明施工的管理和监督，对承包人违反本办法的规定和不安全、不文明的行为应提出处理处罚建议，经发包人主管领导批准执行。

（5）对于任何处理处罚决定，应出据处罚通知书。对于违约金处罚决定，其违约金将在承包人工程款中扣减。

（6）有下列行为之一者，应给予告诫整改、责令停工整顿、支付违约金等处理处罚。情节严重者送交司法机关，追究刑事责任。

（6.1）达不到《建筑施工安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规范》以及《广州市建设工程现场文明施工管理办法》要求，限期内拒不整改的，承包人每处支付300元违约金；

（6.2）现场施工人员违反施工管理规定和施工操作规范，在告诫整改不听的情况下，承包人支付每次100—200元的违约金；

（6.3）临时用电外电防护、接地与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电气装置、变配电装置不符合要求，限期内拒不整改的，承包人每处支付200—300元违约金；

（6.4）三保四口（1）、每发现一人不佩戴安全帽的承包人支付50—100元违约金；（2）、高处作业不佩戴安全带或系挂不符合标准的，每发现一人，承包人支付200元违约金；（3）、安全网不符合要求的，承包人每处支付300元违约金；（4）、楼梯口、电梯井口防护、阳台、楼板屋面防护不符合要求的承包人每处支付200元违约金；并限期整改。（5）、严禁从高空向下抛掷任何材料和杂物，一经发现，承包人每次支付200元违约金；

（6.5）承包人对职工管理不严，出现打架斗殴、盗窃、赌博等违纪违法行为，轻则告诫整改和进行经济处罚，发现一起承包人支付1,000～2,000元的违约金。重则移交司法机关追究刑事责任；

（6.6）施工场地内不准吸烟，必须在“吸烟区”范围内吸烟；否则承包人每人每次支付50元违约金。建筑物内不准随地大小便，违者承包人每次支付100元违约金；

（6.7）材料堆放应按总平面布局堆放整齐，挂名称、品种、规格标识牌，易燃易爆物品分类存放，不符合要求，限期内拒不整改的，承包人每处支付100元违约金；

（6.8）施工过程中产生垃圾应做到完工场清，及时清运，若承包人未及时清运，将统一清运，费用由承包人自行负责，并给予双倍清运费用的违约金，款项从承包人工程款中扣除；

96.5工程组织管理方面的违约责任

（1）承包人违反合同专用条款的约定，不服从发包人及监理人的管理，对发包人、监理人的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（2）承包人不遵守发包人依据合同专用条款约定所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由发包人参照本合同专用条款的约定处理。

（3）承包人不按合同专用条款的有关约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（4）经发包人或监理人抽查发现承包人违反本合同有关工人“平安卡”制度的约定，其技术管理人员或施工作业人员没有佩带平安卡的，由承包人按每人次100元的标准向发包人支付违约金并立即改正。

（5）承包人的项目负责人、项目总工必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得监理人或发包人批准外，每缺席1人次，承包人须承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告。

96.6农民工工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反农民工工资支付方面的约定，被农民工投诉属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延或被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工采取停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权动用承包人的工程实施综合管理保证金先行垫付。

（2）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，承包人需承担1次严重违约责任。发包人有权动用承包人的工程实施综合管理保证金先行垫付。

     以上违约金在当月应付工程款中扣除。
第四部分  附件与格式
附件二
发包人供应材料设备一览表

   工程名称：                                                                                工程编号：

	序号
	编码
	材料设备名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表：             复核：             批准：               单位（章）　　　　　　　　日期：  　　年 　　月 　　日
附件三

工程质量保修书

发包人：（全称）                            
承包人：（全称）                            
为保证                        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．                                                                                    
2．                                                                                   
3．                                                                                   
2． 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为      年；

  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为          年；

4．供热、供冷系统工程为      个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为        年；

6．其他项目                                   。

3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：              

          年     月     日                         年     月    日

附件四

廉 政 合 同

发包人：（全称）                                    

承包人：（全称）                                    

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                      （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：              

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
          年     月     日                         年     月    日

格式1

履约担保

致：                                                  （发包人全称）   

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。

                                    担保人盖章：

                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

  地址： 

                                        日期：       年     月    日

其余附件按《广州市建设工程施工合同》（SF-2013-0204）执行（另册）
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